



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SECRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA

D.S.R. n° 82 del 23.03.2018

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e il D.M. 27/11/2014;

VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per quanto vigente e residuale ;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Decreto del MIBACT Autorità di Gestione 18/02/2016 per €. 1.000.000,00, oltre €. 481.501,21 rinveniente dal POin Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 (intervento cd. “a Cavallo”). Finanziamento complessivo di €. 1.481.501,21;

VISTO il progetto esecutivo di € **1.481.501,21** (euro unmilionequattrocentottantunomilacinquecentouno/21) datato settembre 2017, redatto dal Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia , a firma dell’arch. Anita Guarnieri e delle archeologhe Dott.ssa Annamaria Tunzi e Dott.ssa Marisa Corrente, avente ad oggetto i **Lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico del Museo Archeologico Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG)**, CIG:: 7348867CE2 CUP: F32C16000180006 CUP F33D13000740006;

VISTO il verbale di verifica e validazione del predetto progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Simonetta Bonomi, Soprintendente all’Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria e Trani in data 06/11/2017;

VISTO il D.S.R. n. 500 del 07/11/2017 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;

DECRETA

1. E’ annullato il D.S.R. n. 25 dell’01/02/2018;
2. Per l’affidamento dei **Lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico del Museo Archeologico Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG)** di cui al progetto esecutivo richiamato in premessa, viene indetta una procedura aperta con il criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa**, a norma degli artt. 60 e 95 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., **per l’importo complessivo di € 942.893,36** comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 34.140,18, non soggetti a ribasso e dei lavori in economia pari a €. 64.280,00, di cui €. 50.814,23 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge .

Bari, li 23.03.2018

IL SEGRETARIO REGIONALE
Dirigente
(dott. ssa Eugenia VANTAGGIATO)